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Spiel- und Freizeitanlage Rißinsel  

- Vergabe Landschaftsbauarbeiten 
 

I.   Beschlussantrag 

 

Die Landschaftsbauarbeiten werden an den günstigsten Bieter, die Firma Josip, vergeben. 

 

II.  Begründung 

 

1. Ausgangssituation 
 
Mit der Drucksache Nr. 2023/020 wurde die Verwaltung mit der weiteren Ausarbeitung der Pla-
nung zur Neugestaltung der Spiel- und Freizeitanlage Rißinsel auf Basis der Variante A sowie der 
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen beauftragt. 
 
2. Submissionsergebnis 
 
Die öffentliche Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten erfolgte am 08.05.2023. Insgesamt 6 
Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur Submission am 22.05.2023 wurden 
jedoch leider nur 2 Angebote eingereicht. 
 
Nach einer fachtechnischen und rechnerischen Prüfung ergibt sich folgende Wertung: 
 

1 Firma Josip, Laupheim 289.984,96 € 100,0 % 

2 Firma Grüner und Mühlschlegel, Biberach 351.107,29 € 121,1 % 

 
 
Das Angebot der Fa. Garten- und Landschaftsbau Josip liegt ca. 22.000 € bzw. 8 % über der Kos-
tenberechnung des Büros 365° freiraum + umwelt, Überlingen. Die Kostenüberschreitung lässt 
sich mit der geringen Anzahl der Angebote sowie der aufgrund eines Personalausfalls relativ spä-
ten Ausschreibung im Jahresverlauf begründen. Die Firma Josip ist dem Stadtplanungsamt als 
leistungsfähiges und zuverlässiges Unternehmen bekannt.  
 
Eine Überschreitung der Kostenberechnung um 8 % rechtfertigt keine Aufhebung der Ausschrei-
bung. Die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten erfolgt daher an die Fa. Garten- und Landschafts-
bau Josip zum Angebotspreis in Höhe von 289.984,96 €. 



- 2 - 

 

3. Finanzierung  
 
Im Haushalt stehen unter der Investitionsnummer 55102-S005 für die Finanzierung der Maß-
nahme 316.000 € bereit. 
 
Zur Vergabesumme von ca. 290.000 € kommen noch die ausstehende Baunebenkosten in Höhe 
von ca. 48.000 € hinzu, die Gesamtausgaben belaufen sich somit auf 338.000 €. Der Differenzbe-
trag von 22.000 € wird überplanmäßig in Verwaltungszuständigkeit gebilligt. 
 
 
 
Adler 
Leiter Stadtplanungsamt 
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