



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 80/2012

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	18.06.2012

Belagssanierungen im Stadtgebiet Biberach 2012, Teil 1 - Info Vergabe

I. Information

1) Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 9. Februar 2012 (Drucksache 6/2012) den vorgesehenen Belagssanierungen 2012 zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. In einem 1. Bauabschnitt wurden die Sanierungen in der Leimelerstraße, Max-Eyth-Straße, Schnaitstraße sowie des Jordanbergweges zusammengefasst und am 7. April 2012 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 23. April 2012 wurden 4 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	129.889,39 €	100,0 %
2	Fa. SKS Bau, Eigeltingen	140.563,42 €	108,2 %
3	Fa. Gräser, Ochsenhausen	147.970,79 €	113,9 %
4	Fa. Grüner & Mühlshlegel, Biberach	152.715,02 €	117,6 %

Das Angebot der Firma Hämmerle teilt sich wie folgt auf:

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau)	122.151,54 € brutto
Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Kanal)	5.857,21 € brutto
Anteil e.wa riss (Gas- und Wasserleitung)	1.880,64 € brutto
<hr/> Angebotssumme gesamt	<hr/> 129.889,39 € brutto

2) Vergabeentscheidung

Der Gesamtauftrag wurde an die günstigste Bieterin, die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG, Oggelshausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 19. April 2012 in Höhe von 129.889,39 € vergeben.

3) Finanzierung und Kostenkontrolle

- Im Haushaltsplan 2012 der Stadt Biberach sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) insgesamt 550.000,00 € für die Belagssanierungen des städtischen Straßennetzes eingestellt. Für die oben angeführten Einzelmaßnahmen sind dabei 120.000,00 € vorgesehen. Die Vergabesumme, Anteil Straßenbau beträgt wie oben dargestellt 122.151,54 €. Dieser Differenzbetrag in Höhe von 2.151,54 €, der sich durch allgemeine Preissteigerungen infolge des hohen Ölpreises erklären lässt, wird durch Einsparungen innerhalb der o. g. HST. 01.6300.512000 bei dem Pauschalansatz "Umbauten und Ergänzungen im Zuge von Belagserneuerungen" in Höhe von 15.000,00 € ausgeglichen.
- Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4) Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn der Maßnahme durch die Firma Hämmerle ist für Anfang Juni 2012 geplant und soll bis spätestens Mitte Juli d. J. abgeschlossen sein.

I. V.

Stiehle