
. . . 

 

    

 
  

 Stadtplanungsamt 

 
 

 
Biberach, 15.07.2016 

Informationssvorlage Drucksache 
Nr. 129/2016 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum   

Bauausschuss öffentlich 30.06.2016 Kenntnisnahme    

 

 

Renaturierung Rotbach/Mühlbach - Schaffung von Retentionsräumen  

Vergabeinformation 
 

I.  Begründung 

Ausgangssituation 

Der Gemeinderat stellte am 28.07.2015 (Drucksache Nr. 171/2015) insgesamt 460.000 € für Re-

naturierungsmaßnahmen und Schaffung von Retentionsräumen an Rot- und Mühlbach zur Ver-

fügung:  

 

 Drei Maßnahmen im Wolfental   300.000 € 

 Maßnahme am Mühlbach   160.000 €  

 

Die Kostenschätzungen wurden überschlägig ermittelt, da noch keine Planungen vorlagen. Da im 

Wolfental nur zwei Maßnahmen zur Ausführung kommen, sind für die Wolfentalmaßnahme nur 

200.000 € anzusetzen. Die dritte Maßnahme bedarf eines Grundstückstausches, der noch nicht 

vollzogen wurde.  

 

Submissionsergebnis 

Zur Submission am 23.05.2016 wurden für Los 1 sechs Angebote eingereicht und für die Lose 2 

und 3 je fünf Angebote. Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung durch das Ingenieurbü-

ro 365 Grad freiraum und umwelt stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: 
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Los 1 – Renaturierung Mühlbach 

MK Ingenieure GmbH, Biberach 78.286,90 € 100,0  % 

Max Wild GmbH, Berkheim 100.622,50 € 128,5  % 

Gaiser GmbH, Moosburg 100.981,38 € 129,0 %  

Schwall GmbH, Laupheim 117.370,50 € 149,9 % 

Nacken GmbH, Steißlingen 121.834,46 € 155,6 % 

Fensterle GmbH, Ertingen 153.227,38 € 195,7 %  

 

Los 2 – Renaturierung Rotbach, Wolfental Nord 

MK Ingenieure, Biberach 75.042,59 € 100,0 % 

Max Wild GmbH, Berkheim 82.330,08 € 109,7 % 

Nacken GmbH, Steißlingen 112.966,82 € 150,5 % 

Schwall GmbH, Laupheim 116.290,66 € 155,0 % 

Fensterle GmbH, Ertingen 131.442,22 € 175,2 % 

 

Los 3 – Renaturierung Rotbach, Wolfental Süd 

MK Ingenieure, Biberach 72.216,34 € 100,0 %  

Max Wild GmbH, Berkheim 87.775,45 € 121,5 % 

Nacken GmbH,. Steißlingen 112.594,84 € 155,9 %  

Schwall GmbH, Kirchberg 114.765,91 € 158,9 % 

Fensterle GmbH, Ertingen 132.805,96 € 183,9 %  

 

Vergabeentscheidung 

Die Umsetzung der drei Maßnahmen wurde an die Fa. MK Ingenieure, Biberach auf der Grundlage 

Ihrer Angebote vom 23.05.2015 in Höhe von 78.286,90 € für  Los 1, in Höhe von 75.042,59 € für 

Los 2 und in Höhe von 72.216,34 € für Los 3  vergeben.  Die Gesamtsumme beläuft sich auf 

225.545,83 €. Das sind rund 63 % der Kostenschätzung.  

 

Finanzierung 

Auf der Haushaltsstelle 2.5800500.961000 (Ausgleichsmaßnahmen/Ökokonto) sind aktuell noch 

523.327,21 € verfügbar. Die Finanzierung der Baumaßnahmen ist somit gewährleistet. 

 

Weiteres Vorgehen 

Baubeginn ist Anfang bis Mitte Juli, die Arbeiten müssen aus naturschutzrechtlichen Gründen bis 

zum 15. Oktober abgeschlossen werden. Die Pflanzarbeiten müssen bis zum 30. November fertig 

gestellt sein.  

 

 

C. Christ  
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