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Stadthalle Biberach - Barrierefreiheit 

Vergaben 1 
 

I.  Information 

 

 

 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten wurden wie folgt vergeben: 

 

Rohbauarbeiten / Außenanlagen zum Angebotspreis in Höhe von  384.901,68 €  

an die Firma Zeba Gartengestaltung, 88489 Wain                                                                    

Elektrotechnik zum Angebotspreis in Höhe von    383.266,26 €  

an die Firma Brodbeck & Kimmich GmbH, 88400 Biberach                                                                  

Trockenbauarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von      24.449,15 €  

an die Firma Bochtler Innenausbau GmbH, 88456 Winterstettendorf   

 

                                                     

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A erbrachte die Submission vom       

26. Juni 2018 folgendes Ergebnis:    

               

Rohbauarbeiten / Außenanlagen                                                                                   

folgende Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. Zeba, Wain HA  384.901,68 € 100 % 

Fa. Schmid, Baltringen HA  429.916,44 € 112 % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, Firma Zeba, ist bereits durch erfolgreich abgewickelte Projekte 

mit der Stadt Biberach bekannt. 
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. . . 

Elektrotechnik          

                                                                                                                     

folgendes Angebot ist eingegangen:                   

Fa. Brodbeck & Kimmich,  Biberach HA  383.266,26 € 100 % 

HA = Hauptangebot     

 

Der einzige Bieter, Firma Brodbeck & Kimmich, ist als zuverlässige und leistungs-

fähige Firma bekannt. Firma Brodbeck & Kimmich ist mit der Elektrotechnik der Stadt-

halle seit mehreren Jahren vertraut.                                                                     Insgesamt ha-

ben 5 Bieter das Leistungsverzeichnis Elektrotechnik angefordert, bzw. heruntergela-

den. Nachdem zu diesem Gewerk jedoch nur ein Angebot einging, wurde dieses inten-

siv auf Wirtschaftlichkeit überprüft, u.a. durch Vergleich mit dem bepreisten Leis-

tungsverzeichnis des Fachplaners.                                                    Von dieser Angebots-

summe fließt ein Teil mit einer Summe in Höhe von      38.250,02 € in den Verwal-

tungshaushalt, da Bauunterhaltungsmaßnahme. Der Vermögenshaushalt / Bau-

budget wird somit mit einer Summe in Höhe von 345.016,24 € belastet. 

 

 

Trockenbauarbeiten     

                                                                                                            

folgende Angebote sind nach beschränkter Ausschreibung eingegangen:  

Fa. Bochtler, Winterstettendorf HA  24.449,15 € 100 % 

Fa. Birk, Bad Waldsee HA  24.635,62 € 101 % 

Fa. Frank, Schwendi HA  24.829,65 € 102 % 

Fa. Selg, Riedlingen HA  25.829,67 € 106 % 

Fa. Karo, Biberach HA  28.554,43 € 117 % 

HA = Hauptangebot 
    Der günstigste  Bieter, die Firma Bochtler, ist als zuverlässige und leistungsfähige Fir-

ma bekannt . 

 

 

3) Kostenstand / Kostenkontrolle 

 

der Vergleich der Angebote für die einzelnen vergebenen Gewerke mit der Summe aus 

der Kostenschätzung 13.06.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt: 

 

Gewerk Kostenschätzung Kostenanschlag Differenz 

Rohbauarbeiten / Außenanlagen 347.000,00 € 384.901,68 € -37.901,68 € 

Elektrotechnik 351.003,12 € 345.016,24 € 5.986,88 € 

Trockenbauarbeiten 23.556,65 € 24.449,15 € -892,50 € 

Differenz gesamt 721.559,77 €  754.367,07 € -32.807,30 € 
 

rot  ( - ) = Überschreitung 

schwarz ( + ) = Unterschreitung 

 

Die drei Ausschreibungen erbrachten eine Überschreitung gegenüber der Kosten-

schätzung von 32.807,30 €.  

 

Es wird versucht, die Überschreitung bei anderen Gewerken auszugleichen. 
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4) Stand der Baumaßnahme / Weiteres Vorgehen 

Mit der Außenanlage wurde nach umgehender Beauftragung der Firma Zeba noch im 

Juli 2018 begonnen. Im Inneren der Stadthalle ist im westlichen Treppenhaus die Auf-

zugsunterfahrt fertig und die neuen Treppenläufe betoniert. Der Aufzugskörper wird 

Ende August noch in den Theaterferien eingebaut. Die Stadthalle kann während der 

Baumaßnahme weiter genutzt werden. Der Abschluss der Maßnahmen mit Ausnahme 

der Beleuchtungssanierung ist bis Mitte Mai 2019 geplant. 

 

 

 

 

Kopf-Jasinski 
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