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Biberach, 09.01.2024 

Informationsvorlage Drucksache 
Nr. 2024/005 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum   

Bauausschuss öffentlich 25.01.2024 Kenntnisnahme    

Jugendparlament öffentlich 07.02.2024 Kenntnisnahme    

 

 

Sanierung Pestalozzi-Gymnasium 

Vergaben 2 und Farbkonzept 
 

I.  Information 

1) Kurzfassung 
Mit dieser Vorlage soll über den aktuellen Stand der Vergaben und den anstehenden Start der 
Sanierungsmaßnahmen informiert werden. Ferner wird zur Sitzung des Bauausschuss das 
Farbkonzept vorgestellt. 
 
Die Arbeiten des 2. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben: 
 
Flachdach- und Klempnerarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 1.659.075,90 € an die Fa. 
Gebrüder Rückert GmbH & Co KG, 78559 Gosheim  
WDVS und Außenputz zum Angebotspreis in Höhe von 553.264,02 € an die Fa. Thomas Dem-
harter Malerarbeiten und Raumausstattung, 89407 Dillingen  
Brandschutzelemente Metallbau zum Angebotspreis in Höhe von 595.727,09 € die Fa. Metall-
bau Reiher GmbH & Co.KG, 09212 Limbach-Oberfrohna 
Fenster- und Fassadenarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 3.458.893,87 € die Fa. Fenster- 
und Fassadenbau Rommel GmbH, 37345 Am Ohmberg 
Betoninstandsetzungsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 225.232,00 € die Fa. Repass 
Sanierungstechnik GmbH, 89597 Munderkingen 
Sanitärarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 647.592,60 € die Fa. e.g.w GmbH, 88400 Bi-
berach 
Heizungsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 1.276.085,50 € die Fa. Gebr. Brenner 
GmbH, 88400 Biberach 
Klimatechnik, Klimageräte und Laborluft zum Angebotspreis in Höhe von 245.430,72 € 
die Fa. Karl Prestle Sanitär-Heizung- Flaschnerei GmbH & Co. KG, 88400 Biberach 
Elektroinstallationsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 5.783.397,41 € die Fa. Brodbeck 
& Kimmich GmbH, 88400 Biberach 
Blitzschutz und Fundamenterder zum Angebotspreis in Höhe von 97.722,11 € die Fa. Läsko 
Lämmle Elektro, 89269 Vöhringen 
MSR – Gebäudeautomation zum Angebotspreis in Höhe von 461.801,44 € die Fa. Blaich Au-
tomation GmbH, 70771 Echterdingen 
Labormöbel Nawi-Räume zum Angebotspreis in Höhe von 1.207.351,95 € die Fa. Hohenloher 
Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH+Co.KG, 74613 Öhringen 
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2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 
Bei der Submission zur Sanierung des Pestalozzigymnasiums Biberach am 07.11.2023 wurden 
nach europaweiter Ausschreibung gemäß VOB/A, für die nachfolgenden Gewerke Angebote 
mit folgendem Ergebnis eröffnet: 
 
Flachdach- und Klempnerarbeiten  
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Fa. Gebrüder Rückert GmbH & Co KG, 78559 Gosheim 1.659.075,90 € 100% 

Fa. Leo Flachdachbau GmbH, 88319 Aitrach 1.898.368,66 € 114% 

Fa. Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG, 88212 Ravensburg 2.466.796,51 € 149% 

Fa. Dachbau Mühlen GmbH, 89584 Ehingen 2.666.618,64 € 161% 
Der günstigste Bieter, die Fa. Gebrüder Rückert GmbH & Co KG, 78559 Gosheim ist als zuver-
lässige und leistungsfähige Firma bekannt.  
 
WDVS und Außenputz  
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 
Thomas Demharter Malerarbeiten und Raumausstattung, 
89407 Dillingen 553.264,02 € 100% 

Starlux GmbH, 90431 Nürnberg 575.492,33 € 104% 
Richardt Malerwerkstätten GmbH & Co.KG, 34626 Neukir-
chen 594.208,65 € 107% 

Helmut Baum GmbH, 88273 Fronreute 616.771,11 € 111% 

Stuckateurbetrieb Milla, 89174 Altheim 624.716,38 € 113% 

Veliu Bau, 78532 Tuttlingen 666.992,03 € 121% 

Wilhelm Frank GmbH, Stuckateurbetrieb, 89081 Ulm 682.445,37 € 123% 

projectliving gmbh, 51107 Köln 709.992,97 € 128% 

Hauland GmbH, 21107 Hamburg 727.035,22 € 131% 

ISP Fassadenbau GmbH, 67725 Börrstadt 776.142,84 € 140% 

Reuchsel GmbH, 99334 Amt Wachsenburg 793.333,33 € 143% 

Nurtech-Bau GmbH, 12439 Berlin 798.086,00 € 144% 

Bayram Baukonstruktion Berlin GmbH, 13409 Berlin 847.120,62 € 153% 

Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, 89081 Ulm 857.318,25 € 155% 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. Thomas Demharter Malerarbeiten und Raumausstattung, 
89407 Dillingen wurden positive Referenzen eingeholt. 
 
Brandschutzelemente Metallbau  
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Metallbau Reiher GmbH & Co.KG, 09212 Limbach-Oberfrohna 595.727,09 € 100% 

TRAUSCHKE GmbH, 06780 Zörbig 720.032,11 € 121% 

Bran&co Metallbau GmbH, 16259 Bad Freienwalde 819.491,12 € 138% 

Vetter Stahl- und Metallbau GmbH, 79346 Endingen 855.505,28 € 144% 
FRITZ Tür + Tor GmbH & Co. KG Stahl-Torbau, 86199 Augs-
burg 1.149.498,35 € 193% 

 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. Metallbau Reiher GmbH & Co.KG, 09212 Limbach-
Oberfrohna wurden positive Referenzen eingeholt. 
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Fenster- und Fassadenarbeiten 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 
Fenster- und Fassadenbau Rommel GmbH, 37345 Am Ohm-
berg 3.458.893,87 € 100% 

Güthler Glasfassaden GmbH, 87761 Lauben 3.608.397,67 € 104% 
Gebrüder Bommhardt Bauunternehmen GmbH & Co. KG, 
37284 Waldkappel 3.883.929,70 € 112% 
Gebrueder Schneider Fensterfabrik GmbH & Co. KG, 74597 
Stimpfach 4.019.993,62 € 116% 

Seufert-Niklaus GmbH, 97654 Bastheim 4.089.835,79 € 118% 
wipfler fenster + fassaden gmbh, 86441 Zusmarshausen-
Wörleschwang 4.537.875,67 € 131% 

Neumayr High-Tech Fassaden GmbH, 84307 Eggenfelden 5.362.843,77 € 155% 

innoline Fenster & Türen GmbH & Co. KG, 39606 Osterburg 6.134.298,99 € 177% 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. Fenster- und Fassadenbau Rommel GmbH, 37345 Am 
Ohmberg wurden positive Referenzen eingeholt. 
 
Betoninstandsetzungsarbeiten 
Folgende Angebote sind eingegangen:     

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Repass Sanierungstechnik GmbH, 89597 Munderkingen 225.232,00 € 100% 

SBL Sanierungsbau Laim GmbH, 82319 Starnberg 237.763,37 € 106% 

Steidle Bau GmbH, 72488 Sigmaringen 290.658,18 € 129% 

Sandstrahl Schuch GmbH, 02826 Görlitz 337.607,45 € 150% 
S u. R Bausanierung GmbH, 97450 Arnstein-Binsbach 366.921,86 € 163% 
Josef Hebel GmbH & Co. KG, 87700 Memmingen 401.161,42 € 178% 

Der günstigste Bieter, die Fa. Repass Sanierungstechnik GmbH, 89597 Munderkingen ist als 
zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 
 
Sanitärarbeiten 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

e.g.w GmbH, 88400 Biberach 647.592,60 € 100% 

Schnitzer GmbH, 88400 Biberach 700.568,92 € 108% 
Karl Prestle Sanitär-Heizung- Flaschnerei GmbH & Co. KG, 
88400 Biberach 747.586,92 € 115% 

Friedrich Burk GmbH + Co KG, 88213 Ravensburg 780.406,45 € 121% 
Der günstigste Bieter, die Fa. e.g.w GmbH, 88400 Biberach ist als zuverlässige und leistungs-
fähige Firma bekannt. 
 
Heizungsarbeiten 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Gebr. Brenner GmbH, 88400 Biberach 1.276.085,50 € 100% 

Franz Lohr GmbH, 88214 Ravensburg 1.399.185,09 € 110% 

e.g.w GmbH, 88400 Biberach 1.419.883,52 € 111% 

Schnitzer GmbH, 88400 Biberach 1.584.908,41 € 124% 
Karl Prestle Sanitär-Heizung- Flaschnerei GmbH & Co. KG, 
88400 Biberach 1.721.003,29 € 135% 

Friedrich Burk GmbH + Co KG, 88213 Ravensburg 1.764.998,18 € 138% 
Der günstigste Bieter, die Fa. Gebr. Brenner GmbH, 88400 Biberach ist als zuverlässige und 
leistungsfähige Firma bekannt. 
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Klimatechnik, Klimageräte und Laborluft 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 
Karl Prestle Sanitär-Heizung- Flaschnerei GmbH & Co. KG, 
88400 Biberach 245.430,72 € 100% 

Friedrich Burk GmbH + Co KG, 88213 Ravensburg 328.296,19 € 134% 

Scheel Gebäudetechnik GmbH, 86316 Friedberg 360.120,88 € 147% 
Der günstigste Bieter, die Fa. Karl Prestle Sanitär-Heizung- Flaschnerei GmbH & Co. KG, 88400 
Biberach ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 
 
Elektroinstallationsarbeiten 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Brodbeck & Kimmich GmbH, 88400 Biberach 5.783.397,41 € 100% 

Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG, 73430 Aalen, 6.133.578,87 € 106% 

Dörner Elektrotechnik GmbH, 89073 Ulm 6.542.209,12 € 113% 

elektro stotz GmbH + Co KG, 88213 Ravensburg 6.665.148,48 € 115% 

Salvia Elektrotechnik GmbH, 81241 München 7.361.163,99 € 127% 

Elektro Rehm GmbH, 88422 Oggelshausen 7.411.021,95 € 128% 

Baur Gebäudetechnik GmbH & Co.KG, 88471 Laupheim 7.645.675,68 € 132% 
Der günstigste Bieter, die Fa. Brodbeck & Kimmich GmbH, 88400 Biberach ist als zuverlässige 
und leistungsfähige Firma bekannt. 

 
Blitzschutz und Fundamenterder 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

  

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Läsko Lämmle Elektro, 89269 Vöhringen 97.722,11 € 100% 

Walter Hofmann Blitzschutz Systemtechnik UG, 90547 Stein  108.796,94 € 111% 

pb.plan elektrotechnik gmbh, 64404 Bickenbach 143.591,95 € 147% 

G-W Erdungs- und Blitzschutzbau GmbH, 76532 Baden-Baden 129.088,23 € 132% 

Kraus + Kübrich GmbH, 89129 Langenau 118.186,72 € 121% 

BMB GmbH, Blitzschutz Montage Betrieb, 78224 Singen 192.263,02 € 197% 

Salvia Elektrotechnik GmbH, 81241 München 250.886,00 € 257% 
Der günstigste Bieter, die Fa. Läsko Lämmle Elektro, 89269 Vöhringen ist als zuverlässige und 
leistungsfähige Firma bekannt. 

 
MSR – Gebäudeautomation 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Blaich Automation GmbH, 70771 Echterdingen 461.801,44 € 100% 

Siemens AG, 89079 Ulm 474.782,59 € 103% 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. Blaich Automation GmbH, 70771 Echterdingen wurden 
positive Referenzen eingeholt. 

 
Labormöbel Nawi-Räume 
Folgende Angebote sind eingegangen:   

Bieter Brutto inkl. Nachlass % 

Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH+Co.KG,  
74613 Öhringen 1.207.351,95 € 100% 

Wesemann GmbH, 28857 Syke 1.274.181,28 € 106% 
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Der günstigste Bieter, die Fa. Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel GmbH+Co.KG,  
74613 Öhringen ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

 
3) Kostenkontrolle  

Der Vergleich der Angebote für die zu vergebenden Gewerke zur Sanierung des Pestaloz-
zigymnasiums Biberach im Ausschreibungspaket 2 mit der Kostenberechnung ist in folgender 
Tabelle dargestellt.  

 

Gewerk Kostenber. brutto 
(DS 2022/196/1) 

 Vergabe brutto  Differenz brutto 

Index Q II/2022      

Flachdach- und Klemptnerarbeiten      1.677.310,33 €  
     1.659.075,90 

€  
         18.234,43 

€  

WDVS und Aussenputz      1.090.504,65 €  
         553.264,02 

€  
       537.240,63 

€  

Brandschutzelemente Metallbau      1.431.460,42 €  
         595.727,09 

€  
       835.733,33 

€  

Fenster- und Fassadenarbeiten      4.348.081,89 €  
     3.458.893,87 

€  
       889.188,02 

€  

Betoninstandsetzungsarbeiten          289.047,36 €  
         225.232,00 

€  
         63.815,36 

€  

Sanitärarbeiten          677.899,40 €  
         647.592,60 

€  
         30.306,80 

€  

Heizungsrarbeiten      1.415.051,04 €  
     1.276.085,50 

€  
       138.965,54 

€  
Klimatechnik, -geräte und Labor-
luft          177.690,42 €  

         245.430,72 
€  -       67.740,30 €  

Elektroinstallationsarbeiten      6.540.749,79 €  
     5.783.397,41 

€  
       757.352,38 

€  

Blitzschutz und Fundamenterder          215.553,69 €  
           97.722,11 

€  
       117.831,58 

€  

MSR - Gebäudeautomation          603.313,70 €  
         461.801,44 

€  
       141.512,26 

€  

Labormöbel NaWi-Räume          837.833,10 €  
     1.207.351,95 

€  -     369.518,85 €  

Summe Paket 2    19.304.495,79 €  
   16.211.574,61 

€  
   3.092.921,18 

€  

Paket 1  
Drucksache Nr. 2023/223 
Vergleich mit Kostenberechnung Q II/2022      

Zwischensumme Paket 1      5.843.166,80 €  
     4.503.739,30 

€     1.339.427,50 €  

Summe Paket 1+2    25.147.662,59 €  
   20.715.313,91 

€  
   4.432.348,68 

€  
 

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Unterschreitung ge-
genüber der Kostenberechnung (Stand Quartal II/2022) um 3.092.921,18 €. Zusammen mit der 
Unterschreitung aus der Vergabe des ersten Paketes summiert sich die Unterschreitung auf 
4.432.348,68 €.  

Nach den statistischen Kenndaten wäre zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung im Sommer 
2023 eine Preissteigerung wie im Haushaltsplan 2024 abgebildet zu erwarten gewesen. Diese 
Preissteigerung seit Erstellung der Kostenberechnung ist nunmehr erfreulicherweise bisher nicht 
eingetreten. Daher wurde in der aktuellen Kostenprognose wieder auf die ursprüngliche Kosten-
berechnung (Stand Quartal II/2022, Drucksache 2022/196/1) ohne weitere Indizierung Bezug 
genommen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Projektes betragen damit nicht mehr 
51.364.000 € (Darstellung Drucksache 2023/223 und Haushalt 2024 Anlage 9), sondern 
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47.864.000,00 €. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die im Haushaltsplan angemeldete, 
dem Preisindex entsprechende, Baupreissteigerung nicht honorarfähig gewesen wäre. 

 
Damit stellt sich die Kostenprognose aktuell wie folgt dar: 

Kostengruppe Kostenberechnung Kostenprognose 

  DS 2022/196/1 aktuell 

      

KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 €  0,00 € 

KG 300 Baukonstruktion 17.095.507 € 13.971.572 € 

KG 400 Technische Anlagen 11.177.100 € 10.576.372 € 

KG 500 Außenanlagen 68.580 € 68.580 € 

KG 600 Ausstattung 1.373.066 € 1.373.066 € 

KG 700 (30% von KG 200-600) 8.914.276 € 8.914.276 € 

netto 38.628.528 € 34.903.865 € 

MWSt 7.339.420 € 6.631.734 € 

brutto 45.967.949 € 41.535.600 € 

Sicherheit 32.051 € 4.464.400 € 
gerundet 46.000.000 € 46.000.000 € 
 

  
Lüftung, Digitalisierung Bauteil L  913.000,00 € 

Trafo und Erschließung  951.000,00 € 

Summe  47.864.000,00 € 

 
Das Projekt liegt gemäß Darstellung in der Tabelle im genehmigten Kostenrahmen (DS 
2022/196/1). Im Moment gehen wir davon aus, dass die im Haushaltsplan 2024 dargestellte 
Baupreissteigerung nicht eintritt. Wie sich die Maßnahme und die Baukosten in der Zukunft 
entwickeln, kann allerdings heute nicht vorhergesagt werden. Insbesondere ist davon auszu-
gehen, dass bei der großen und umfassenden Sanierung Unvorhergesehenes zu Tage tritt und 
die ausgewiesene Kostensicherheit sich damit reduzieren wird. 

 
4) Finanzierung 

Die Finanzierung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 dargestellt. Zum nächsten Haus-
halt werden wieder die reduzierten Gesamtkosten angepasst. 

 
5) Weiteres Vorgehen 

Mit dem zweiten Vergabepaket sind ca. 76 % der Leistungen für das Projekt PG-Sanierung 
vergeben. Die restlichen Ausschreibungspakete folgen im ersten Halbjahr 2024. Im März be-
ginnt die Sanierung des Pestalozzi-Gymnasiums mit dem ersten Bauabschnitt, zunächst mit 
dem Bauteil G über- und unterhalb der gemeinsam von den Gymnasien genutzten Mediothek. 
Der deutlich größere, zweite Bauabschnitt soll im April 2025 nach erfolgter Übergabe des ers-
ten Abschnittes beginnen. Im zweiten Bauabschnitt wird für den parallelen Schulbetrieb ein 
Provisorium notwendig. Eine Information mit Beschlussantrag hierzu wird in Kürze formuliert.  

 
6) Farbkonzept 

Die Architekten haben ein Farbkonzept erarbeitet. Das Konzept wurde unter Beteiligung des 
Baudezernates, Amt für Bildung, Betreuung und Sport, Hochbau & Gebäudemanagement und 
der Schule (Schulleitung, Personalvertretung, Fachschaftsvertretung Kunst) eingehend disku-
tiert und einstimmig ausgewählt. Die Schule war von dem hier in Auszügen dargestellten 
Farbkonzept sehr angetan. Es soll in der Sitzung von Blocher Partners vorgestellt werden.  

 

Kopf-Jasiński 

 

Anlage: 23_11_30_PG_Farbkonzept_BA 
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