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Biberach, 07.03.2007 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 43/2007 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss Ja 12.03.07    

 

 

Neubau des Fußgängersteges über den Hirschgraben in Biberach 

 

I. Beschlussantrag 

1. Die erforderlichen Arbeiten für die Erneuerung des Fußgängersteges über den Hirschgraben 

mit Sanierung der Unterbauten werden an den günstigsten Bieter, die Firma Grüner & Mühl-

schlegel GmbH & Co KG, Biberach, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 12. Februar 2007 

in Höhe von 110.511,12 EUR vergeben. 

 II. Begründung 

1. Allgemeines 

Mit Drucksache Nr. 147/2006 wurde die vorgesehene Maßnahme dem Bauausschuss der Stadt 

Biberach zur Beratung vorgelegt. In der Bauausschuss-Sitzung am 12.10. 2006, wurde als al-

ternativer Baustoff Holz für die Erneuerung des Überbaus angeregt und bis zur Wiedervorlage 

mit Entscheidungsfindung Holz oder Stahl vertagt. Am 09.11 2006 hat der Bauausschuss der 

Stadt Biberach nochmals über die Drucksache 147/2006 mit dazugehöriger Ergänzungsvorlage 

Nr. 147/2006 BS/02  beraten und der Erneuerung des Fußgängersteges über den Hirschgraben, 

in Stahlbauweise grundsätzlich zugestimmt. 

 
2. Auszuführende Leistungen: 

a) Abbruch:  
Abbruch des gesamten Spannbeton-Überbau und der Geländer, 

Teilabbruch der beiden Widerlager, 

teilweise Beseitigung von Zäunen und Holzgeländern 

b) Brückenbau: 
Erneuerung/Anpassung der beiden Widerlager und Stützmauern mit Integration der 

Betonpoller als Fertigteile,  

Herstellung und Montage des Überbau als unterspannte Stahlkonstruktion, einschl. Belag 

aus beschichteten Stahlbohlen, 
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Stahlgeländer herstellen und montieren. 

c) Straßenbau: 
Abbrechen des Bitumenbelags im Bereich der Widerlager,   

Unterbau hinter den Widerlagern auffüllen und verdichten, 

Angleichen der Straßeneinläufe, und vorhandenen Schächte, 

Regulieren der Bordsteine und Rinnen, 

Einbau der bituminösen Tragschicht hinter den Widerlagern, 

Aufbringen der Deckschicht. 

 

3. Angebotsverfahren 

Die erforderlichen Arbeiten für die Erneuerung des Überbaus und Sanierung der Unterbauten, 

wurden am 15.01.2007 öffentlich ausgeschrieben. 

 

Zur Submission am 12.02.2007 wurden 9 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer 

und rechnerischer Prüfung durch das Ingenieurbüro Brandolini + Seitz, Ulm wie folgt darstellen: 

 

Firma Grüner + Mühlschlegel, Biberach             110.511,12 EUR     

Firma Matthäus Schmid, Baltringen 115.054,77 EUR 4,1 % 

Firma Gebr. Schliesser, Wain 137.285,42 EUR          24,2 % 

Firma Josef Hebel, Memmingen 137.462,90 EUR          24,4 % 

Firma Hubert Schmid, Marktoberdorf 141.672,33 EUR          28,2 % 

Firma HSP Spengler, Grünsfeld 196.720,80 EUR          78,0 % 

Firma Oschwald GmbH, Meßkirch 203.598,29 EUR          84,2 % 

Firma Störk Leonhard, Emmingen-Liptingen        235.084,50  EUR         112,7 % 

Firma Büchele Holzbau Aindling 250.043,99 EUR          226,3 % 

 

Hinsichtlich der Ausführung in Holzbauweise wurden keine Sondervorschläge unterbreitet. 

 

Wie die Bieterübersicht zeigt, hat die Firma Grüner & Mühlschlegel, Biberach ein in sich ausge-

wogenes und günstiges Angebot vorgelegt. 

  

Im Einvernehmen mit dem Ingenieurbüro Brandolini + Seitz wird daher vorgeschlagen, die Firma 

Grüner & Mühlschlegel, Biberach, mit der Ausführung der Erneuerung des Überbaues und Sanie-

rung der Unterbauten zu beauftragen. 

 

 

4. Darstellung der Kosten: 

a) Brückenarbeiten: 
Brückenabbruch, Anpassung der Fundamente, 
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Brückenneubau mit Montage, Anteil am Angebot    ca. 102.000,00 EUR 

Baunebenkosten (Gebühren und Honorare)   ca.   20.000,00 EUR 

 

b) Straßenbau 
Anpassung an das vorhandene Wegenetz, einschl. teilweiser  

Randeinfassungen und Beläge, Anteil am Angebot  ca.      8.000,00 EUR 

Verkabelung und Beleuchtung        ca.    10.000,00 EUR 

 

Gesamtkosten       ca. 140.000,00 EUR 

 

Die Kosten der Maßnahme liegen im Rahmen der vorgesehenen Haushaltsansätze. 

 

5. Finanzierung der Maßnahme 

Im Haushaltsplan 2007 sind für die Erneuerung der Brücke über den Hirschgraben bei  

HHSt. 2.5800.968000.1/103 140.000,00 EUR als Planansatz eingestellt.  

 

Damit ist die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert.  

 

 

Fischer 
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