

Biberach, 22.10.2008

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 219/2008**

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	10.11.2008			

Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Winterreute - Hagenbuch

I. Beschlussantrag :

Die Straßenbauarbeiten für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße werden an die günstigste Bieterin, die Firma Grüner & Mühlshlegel GmbH, Biberach auf der Grundlage ihres Angebotes vom 13. Oktober 2008 in Höhe von 314.647,42 € brutto vergeben

II. Begründung :

Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Winterreute - Hagenbuch wurde im Bauausschuss am 15. September 2008 (Drucksache Nr. 161/2008) vorgestellt. Der Sanierung wurde zugestimmt. Die Baumaßnahme ist am 27. September 2008 öffentlich ausgeschrieben worden.

Zur Submission am 13. Oktober 2008 wurden sechs Angebote eingereicht. Die Firma Grüner & Mühlshlegel GmbH aus Biberach hat das günstigste Angebot in Höhe von 314.647,42 € brutto (= 100 %) vorgelegt. Folgende Firmen haben ein Angebot abgegeben (alphabetisch geordnet):

- Firma Gräser, Ochsenhausen
- Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach
- Firma Hämmerle, Oggelshausen
- Firma Kirchhoff, Langenargen
- Firma Mabau, Ravensburg-Schmalegg
- Firma Schwall, Laupheim

Das Angebot der zweitbilligsten Bieterin liegt bei 101,5 %, das teuerste bei 107,4 %. Die Aufstellung der Angebotssummen der einzelnen Bieterinnen ist als nicht öffentliche Anlage beigefügt.

Finanzierung/Vergabe

Darstellung der Kosten

Anteil Straßenbauarbeiten	314.647,42 €
Beschilderung/Markierung	4.000,00 €
Baunebenkosten/Entschädigungen	10.000,00 €
Vermessungsarbeiten (Grenzpunkte)	15.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	<u>6.352,58 €</u>
Gesamt:	350.000,00 €

Für die Finanzierung der Maßnahme stehen auf der HHSt. 2.6300.951332.0/300 "Ausbau GV Winterreute – Hagenbuch" 440.000,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gesichert.

Wir schlagen vor, den Auftrag für die Straßenbauarbeiten an die günstigste Bieterin, Firma Grüner & Mühlischlegel GmbH, Biberach zum Angebotspreis von 314.647,42 € brutto zu erteilen.

Mit der Ausführung der Maßnahme soll witterungsabhängig noch im November 2008 begonnen werden. Die Fertigstellung erfolgt dann spätestens im Frühjahr 2009.

Rechmann