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Kostenschätzung
ANLAGE 1.1

Zusammenstellung 25.06.2010

Kosten-
gruppe

Kurztext Schule u.
GT-Bereich

Schule GT-Bereich Sporthalle
4-teilig

Projektsumme
brutto

Kletterhalle Projektsumme Minderkosten Mehrkosten Sporthalle
3-teilig

1 2 3 1 - 3 4 1 - 4 3 alternativ
Spalte2 Spalte3Spalte4 Spalte10 Spalte11

Kostenanteil Schule/GT-Bereich *3 76,5% 23,5%

100 Grundstück - im Besitz des Bauherren

200 Herrichten und Erschließen *1 1.064.969,00  €      814.659,87  €        250.309,13  €        333.882,41  €        1.398.851,41  €      -  €                     1.398.851,41  €     -  €                   -  €                 333.882,41  €          

300 Bauwerk - Bauwerkkonstruktion 13.004.967,50  €    9.948.294,37  €     3.056.673,13  €     4.600.200,00  €     17.605.167,50  €    891.203,50  €        18.496.371,00  €   1.014.994,20  €    -  €                 3.585.205,80  €       

400 Bauwerk-Technische Anlagen 5.236.864,05  €      4.005.997,33  €     1.230.866,72  €     1.454.750,76  €     6.691.614,81  €      237.081,00  €        6.928.695,81  €     168.308,50  €       -  €                 1.286.442,25  €       

Summe KG 300+400 18.241.831,55  €    13.954.291,70  €   4.287.539,85  €     6.054.950,76  €     24.296.782,31  €    1.128.284,50  €     25.425.066,81  €   1.183.302,70  €    -  €                 4.871.648,05  €       

500 Aussenanlagen *1 1.260.085,38  €      963.916,31  €        296.169,07  €        402.373,47  €        1.662.458,85  €      9.600,00  €            1.672.058,85  €     -  €                   84.103,02  €      486.476,48  €          

600 Ausstattung *2 1.590.093,28  €      1.243.800,00  €     346.293,28  €        60.000,00  €          1.650.093,28  €      -  €                     1.650.093,28  €     15.000,00  €         -  €                 45.000,00  €            

700 Baunebenkosten *1 3.762.304,44  €      2.878.016,58  €     884.287,86  €        1.227.311,62  €     4.989.616,06  €      195.763,83  €        5.185.379,90  €     239.850,20  €       8.410,30  €        995.871,72  €          

Summe netto 25.919.283,64  €    19.854.684,45  €   6.064.599,19  €     8.078.518,25  €     33.997.801,90  €    1.333.648,33  €     35.331.450,23  €   6.732.878,67  €       

+19% Mwst. 4.924.663,89  €      3.772.390,05  €     1.152.273,85  €     1.534.918,47  €     6.459.582,36  €      253.393,18  €        6.712.975,54  €     1.279.246,95  €       

abzgl. 19% MwSt. Mensaanteil, da 
BGA -277.401,69  €           -277.401,69  €       -277.401,69  €        -277.401,69  €       

Gesamtsumme 30.566.545,84  €    23.627.074,50  €   6.939.471,34  €     9.613.436,72  €     1.587.041,52  €     8.012.125,61  €       

40.179.982,56  €    41.767.024,08  €   Differenz zur 4-teiligen SPH 1.601.311,11 €
Baupreisindex Stand 1. Quartal 2010

*1 Aufteilung der Kosten entsprechend Verteilerschlüssel nach BGF über alle vier Bauteile
*2 Aufteilung nach tatsächlichen Kosten entspr. Kostenschätzung
*3 Die Aufteilung der KG 300 und KG 400 der Schule und des GT-Bereichs erfogt entsprechend Verteilerschlüssel nach BGF

Anmerkungen:
In der Kostenschätzung sind keine Sicherheiten enthalten! Grundlage der Kostenermittlung ist der Planungsstand vom 11.06.2010. Die Angaben zur Bauphysik vom 11.06.2010 (nur Schule), Brandschutzpläne vom 10.60.2010. Zum Zeitpunkt 
der Kostenschätzlung lagen folgende Planungen nicht vor: Schallschutz- und Akustikgutachten, Entwässerungsplanung, Küchenplanung, Vorentwurfsplanung Statik. Die grobe Bauteildimensionierung wurde durch den Tragwerksplaner 
mitgeteilt. Eine mögliche Aufstockung auf der südl. Hälfte der Schule wurde statisch berücksichtigt. Energiestandard EnEV 2009.
Der Sonnenschutz mit Senkrechtlamellen, wie im Wettbewerb dargestellt, wurde durch horizontale Lamellenstore ersetzt. 
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