



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 81/2012

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	18.06.2012

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2012 Vollausbau der Keplerstraße, des Kraisweges und Restausbau der Mörikestraße

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 9. Februar 2012 (Drucksache 4/2012) der o. g. Baumaßnahme zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. Die Straßenbau- und Kanalisationsarbeiten wurden am 17. März 2012 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 2. April 2012 wurden 5 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	363.976,20 €	100,0 %
2	Fa. Gräser, Ochsenhausen	372.509,51 €	102,3 %
3	Fa. Grüner & Mühlshlegel, Biberach	396.013,66 €	108,8 %
4	Fa. Kutter, Memmingen	409.143,66 €	112,4 %
5	Fa. Schwall, Laupheim	413.228,77 €	113,5 %

Das Angebot der Firma Hämmerle teilt sich wie folgt auf:

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau)	280.004,44 € brutto
Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Kanal)	83.971,76 € brutto
Angebotssumme gesamt	363.976,20 € brutto

2. Vergabeentscheidung

Die Straßenbauarbeiten wurden an die günstigste Bieterin, die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG, Oggelshausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 30. März 2012 in Höhe von 280.004,44 € vergeben.

Die Vergabe der Kanalisationsarbeiten erfolgte durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme ist zu rechnen:

Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Fa. Hämmerle		280.004,44 €
Bau- und Bestandsvermessung	ca.	20.000,00 €
Beweissicherung	ca.	12.500,00 €
Straßenbeleuchtung	ca.	30.000,00 €
Beschilderung/ Markierung / Bepflanzung / Ausstattung	ca.	7.500,00 €
Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc.	ca.	24.995,56 €
Gesamt:		375.000,00 €

- Im Haushaltsplan 2012 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Ausbauten folgende Haushaltsmittel eingestellt:

<u>HSt.</u>	<u>Titel</u>	<u>Betrag</u>
02.6300300.951416	STK - Keplerstraße	230.000,00 €
02.6300300.951417	STK - Kraisweg	115.000,00 €
02.6300300.951412	STK - Mörikestraße	30.000,00 €
Gesamt		375.000,00 €

- Die Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn durch die Firma Hämmerle erfolgte am 14. Mai 2012. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist auf Mitte September 2012 terminiert.

I. V.

Stiehle