

## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 233/2012

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	24.01.2013

### Endausbau Baugebiet Innerer Gruppen in Ringschnait - Info Vergabe

#### I. Information

##### 1. Einleitung

Der Bebauungsplan Innerer Gruppen wurde am 20. November 2006 genehmigt. Mit der Drucksache Nr. 62/2007 hat der Bauausschuss der Stadt Biberach in öffentlicher Sitzung am 19. April 2007 der Erschließung des Baugebietes zugestimmt und die Straßenbauarbeiten vergeben.

Von den 46 Bauplätzen im Baugebiet sind derzeit 42 bebaut, im Bau oder es liegen Bauanträge vor. Die übrigen 4 Grundstücke sind unbebaut. Der vorliegende Ausbaugrad von über 90 % ermöglicht die Fertigstellung des Endausbaus. Damit die Arbeiten für den Endausbau noch in 2012 ausgeschrieben werden konnten, war für die Maßnahme eine VE in Höhe von 210.000,00 € im Haushalt 2012 dotiert. Im Zuge der Arbeiten für den Endausbau wird auch die fehlende Straßenbeleuchtung zur Ummendorfer Straße in der Straße Im Gruppen mit ausgeführt. Die notwendigen Leistungen sind in der Ausschreibung berücksichtigt, wobei die Lieferung der Beleuchtungsmasten und Aufsatzleuchten bauseits erfolgt.

##### 2. Submissionsergebnis

Die Straßenbauarbeiten wurden auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2012 am 1. Dezember 2012 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 19. Dezember 2012 wurden 13 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Fa. Leonhard Weiss, Günzburg	169.119,75 €	100,0 %
2	Fa. F. Kirchoff, Langenargen	172.480,08 €	102,0 %
3	Fa. Hämmerle, Oggelshausen	175.402,73 €	103,7 %
4	Fa. Gräser, Ochsenhausen	176.543,64 €	104,4 %

5	Fa. Beller, Herbertingen	179.699,83 €	106,3 %
6	Fa. SKS, Ravensburg	185.267,05 €	109,5 %
7	Fa. Dobler, Kempten	185.486,17 €	109,7 %
8	Fa. Schwall, Laupheim	186.488,02 €	110,3 %
9	Fa. Josef Hebel, Memmingen	191.096,78 €	113,0 %
10	Fa. Grüner& Mühlshlegel, Biberach	195.471,15 €	115,6 %
11	Fa. Kutter, Memmingen	199.914,50 €	118,2 %
12	Fa. Fensterle, Ertingen	241.289,52 €	142,7 %
13	Fa. Strobel, Pfullendorf	265.040,97 €	156,7 %

### **3. Vergabeentscheidung**

Die Straßenbauarbeiten werden an die günstigste Bieterin, die Firma Leonhard Weiss, GmbH & Co. KG, Günzburg auf der Grundlage ihres Angebotes vom 19. Dezember 2012 in Höhe von 169.119,75 € vergeben.

### **4. Finanzierung und Kostenkontrolle**

Derzeitige Vergabe mit den zu erwartenden Zusatzkosten:

Straßenbauarbeiten, Anteil am Angebot	132.212,91 €
Straßenbeleuchtung, Anteil am Angebot	36.906,84 €
Beschaffung der Leuchten und Lampen, pauschal	25.000,00 €
Begrünung und Bepflanzung, pauschal	15.000,00 €
Ergänzung der Beschilderung, pauschal	5.000,00 €
Vermessung, pauschal	5.000,00 €
Unvorhergesehenes und zur Rundung	5.880,25 €
Gesamtbaukosten	225.000,00 €

Für die Maßnahmen stehen im Haushalt 2013 unter HHSt. 02.6300100.951223 Baugebiet Im Gruppen Endausbau 210.000,00 € und bei HHSt. 02.6300300.951386 Straßenbeleuchtung Im Gruppen (Ergänzung – Reststück) nochmals 15.000,00 € zur Verfügung.

Die Finanzierung der Maßnahmen ist damit gesichert.

### **5. Weiteres Vorgehen**

Als Baubeginn ist der 4. März 2013 terminiert. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für den 31. Mai 2013 vorgesehen.