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Info Vergabe 
 

 

I.   Information 

 

 

1. Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte am 23. +Januar 2014 den vorgesehenen Belagssanierungen im 

Schoweweg, Staren-/Drossel-/Amsel-/Finkenweg, Haydnweg und in der Florian-Geyer-Straße 

zu (Drucksache 246/2013). Am 17. Februar 2014 erfolgte die Zustimmung zur Belags-

sanierung im Erlenweg (Drucksache 205/2013-1). 

 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Sanierungsab-

schnitte durchzuführen. Die Arbeiten wurden in einem 3. Teilabschnitt zusammengefasst und 

am 10. Mai 2014 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 22. Mai 2014 wurden 7 Ange-

bote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstel-

len: 

 

1 Firma Beller, Herbertingen 182.031,31 €9,78 € 100,0 % 

2 Firma Grüner & Mühlschlegel, Biberach 191.081,52 €E,83 € 105,0 % 

3 Firma Gräser, Ochsenhausen 198.250,19 €8,13 € 108,9 % 

4 Firma Hämmerle, Oggelshausen 204.795,70 €E,83 € 112,5 % 

5 Firma F. Kirchhoff, Ehingen 246.328,32 €€,33 € 135,3 % 

6 Firma Leonhard Weiss, Günzburg 257.526,72 €€,33 € 141,5 % 

7 Firma Kutter, Memmingen 297.515,98 €€,33 € 163,4 % 

 

Das Angebot der Firma Beller, Herbertingen teilt sich wie folgt auf: 

 

Anteil Stadt Biberach, Belagssanierungen 2014, Teil 3 (Straßenbau) 163.061,51 € brutto 

Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach (Kanal) 15.799,33 € brutto 

Anteil e.wa riss (Gas- und Wasserleitung) 3.170,47 € brutto 

Angebotssumme gesamt 182.031,31 € brutto 
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2. Vergabeentscheidung 

Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, Firma Beller GmbH & Co. KG, Herber-

tingen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 21. Mai 2014 in Höhe von 182.031,31 € verge-

ben. 

 

3. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Im Haushaltsplan 2014 sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) 

insgesamt 795.000,00 € für die Belagssanierungen des Straßennetzes eingestellt. Für die aus-

geschriebenen Sanierungsabschnitte, Teil 3 sind 172.000,00 € vorgesehen (Aufteilung: 

15.000,00 € Schoweweg, 22.000,00 € Staren-/Drosselweg-/Amsel-/Finkenweg,  15.000,00 € 

Haydnweg, 70.000,00 € Florian-Geyer-Straße, Erlenweg 50.000,00 €).  

 

Die Vergabesumme Anteil Stadt Biberach (Straßenbau) beträgt wie oben dargestellt 

163.061,51 €.  

 

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet. 

 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abwicklung der einzelnen Baumaßnahmen durch die Firma Beller erfolgen im Zeitraum 

ab Mitte Juli bis Mitte/Ende September 2014. Um den Schulbetrieb nicht zu stören, werden 

die Arbeiten im Erlenweg in jedem Fall in den Sommerferien (August 2014) durchgeführt. Den 

Anliegern wird der geplante Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt. 

 

 

 

Rechmann  
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