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Belagsanierungen in Biberach 2014 - Teil 4, Info-Vergabe 
 

I.   Information 

 

1) Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte am 23. Januar 2014 den vorgesehenen Belagssanierungen im 

Settelinweg, Klockhstraße, Sonnenrain und Franzfeldweg zu (Drucksache 246/2013). We-

gen noch ungeklärter Problemstellungen (Sanierungsmaßnahmen am Kanal- und Wasser-

versorgungssystem) kann die geplante Belagssanierung im Franzfeldweg 2015 nicht reali-

siert werden. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in 2015 in Koordinierung mit dem Ei-

genbetrieb Stadtentwässerung und der e.wa riss. Als Ersatzmaßnahme zur Kompensie-

rung der eingesparten Mittel wurden aufgrund der direkten räumlichen Zuordnung zur 

Klockhstraße die Sanierungsarbeiten des Fahrbahnbelags im Hochmannweg mit ausge-

schrieben. 

 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe der o. g. Sanie-

rungsabschnitte durchzuführen. Die Arbeiten wurden in einem vierten Teilabschnitt zu-

sammengefasst und am 16. August 2014 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am  

2. September 2014 wurden 7 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und 

rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen: 

 

1 Fa. Beller, Herbertingen 193.385,23 €9,78 € 100,0 % 

2 Fa. Hämmerle, Oggelshausen 194.182,64 €E,83 € 100,4 % 

3 Fa. Grüner und Mühlschlegel, Biberach 215.964,50 €8,13 € 111,7 % 

4 Fa. F. Kirchhoff, Ehingen 227.112,21 €E,83 € 117,4 % 

5 Fa. Gräser, Ochsenhausen 240.260,52 €€,33 € 124,2 % 

6 Fa. Leonhard Weiss, Günzburg 271.934,21 €€,33 € 140,6 % 

7 Fa. Käser, Wolfegg 313.179,52 €€,33 € 162,0 % 
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Das Angebot der Firma Beller, Herbertingen teilt sich wie folgt auf: 

 

Anteil Stadt Biberach, Belagssanierungen 2014, Teil 4 (Straßenbau) 169.425,53 € brutto 

Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach (Kanal) 19.205,04 € brutto 

Anteil e.wa riss (Gas- und Wasserleitung) 4.754,66 € brutto 

Angebotssumme gesamt 193.385,23 € brutto 

 

2) Vergabeentscheidung 

Der Gesamtauftrag wurde an die günstigste Bieterin, die Firma Beller GmbH & Co.KG, 

Herbertingen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 1. September 2014 in Höhe von 

193.385,23 € vergeben. 

 

3) Finanzierung und Kostenkontrolle 

Im Haushaltsplan 2014 sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege 

usw.) insgesamt 795.000,00 € für die Belagssanierungen des Straßennetzes eingestellt. 

Für die ausgeschriebenen Sanierungsabschnitte, Teil 4 sind 179.000,00 € vorgesehen  

(Aufteilung: 50.000,00 € Sonnenrain, 66.000,00 € Klockhstraße, 48.000,00 € Settelinweg 

und 15.000,00 € Franzfeldweg). Die Vergabesumme Anteil Stadt Biberach (Straßenbau) 

beträgt wie oben dargestellt 169.425,53 €. 

 

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet. 

 

4) Weiteres Vorgehen 

Aufgrund der derzeitigen sehr guten Auslastung der Baubetriebe und dem sich hieraus er-

gebenden hohen Preisniveau wurde der Ausführungszeitraum bis ins Frühjahr 2015 aus-

gedehnt. Die Abwicklung der einzelnen Baumaßnahmen durch die Firma Beller erfolgen 

somit im Zeitraum ab Anfang Oktober 2014 bis spätestens Ende Mai 2015. Zwingende 

Vorgabe ist jedoch, die Bauarbeiten in jeder einzelnen Straße in einem Zug ohne Unter-

brechung fertigzustellen (entweder in 2014 oder in 2015). 

 

Den Anliegern wird der geplante Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt. 

 

 

 

 

Rechmann 
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