



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 194/2014

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	20.10.2014

Erschließung Baugebiet Hochvogelstraße als Baustraße - Info Vergabe

I. Information

1) Einleitung

Der Bebauungsplan Baugebiet Hochvogelstraße wurde am 18. Dezember 2013 rechtsverbindlich.

Mit Drucksache Nr. 135/2013 hat der Bauausschuss der Stadt Biberach in öffentlicher Sitzung am 8. Juli 2013 der Erschließung des Baugebietes Hochvogelstraße als Baustraße zugestimmt. In dieser Sitzung wurde auch die Planung des Baugebietes mit den vorgesehenen Ausbaustandards vorgestellt.

2) Submissionsergebnis

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten wurden am 30. August 2014 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 17. September 2014 wurden 10 Angebote eingereicht.

Die Nebenangebote der Firmen Gaiser und Gräser wurden nicht gewertet und hatten keinen Einfluss auf die weitere Wertung. Die Reihenfolge nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch das Ingenieurbüro Wasser Müller GmbH ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

1	Firma Kirchhoff, Ehingen	1.476.498,60 €	100,0 %
2	Firma Gaiser, Moosburg	1.708.229,89 €	115,7 %
3	Firma Eberhard, Altheim- Waldhausen	1.788.524,08 €	121,1 %
4	Firma Grüner& Mühlshlegel, Biberach	1.820.380,95 €	123,3 %
5	Firma Gräser, Ochsenhausen	1.828.188,67 €	123,9 %
6	Firma Gebr. Schliesser, Wain	1.886.940,76 €	127,8 %
7	Firma Hämmerle, Oggelshausen	1.948.338,46 €	132,0 %
8	Firma Kutter, Memmingen	1.999.763,60 €	135,4 %
9	Firma Schwall, Laupheim	2.014.808,78 €	136,5 %
10	Firma Kunz, Rot an der Rot	2.302.626,87 €	156,0 %

3) **Vergabeentscheidung**

Im Einvernehmen mit der Wasser Müller Ingenieurbüro GmbH und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach wurden die Arbeiten an den günstigsten Bieter, die Firma F. Kirchhoff, Langenargen vergeben.

4) **Finanzierung und Kostenkontrolle**

Derzeitige Vergabe mit den zu erwartenden Zusatzkosten:

Kanalisation und Regenentwässerung, Anteil am Angebot	596.877,64 €
Bepflanzung und Begrünung, pauschal	30.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	33.122,36 €
Baunebenkosten (Baugrundgutachten, Honorare und Gebühren)	140.000,00 €
Gesamtkosten für Entwässerung, brutto	800.000,00 €
Straßenbauarbeiten, Anteil am Angebot	710.832,35 €
Straßenbeleuchtung, Anteil am Angebot	53.798,45 €
Beschaffung der Leuchten und Lampen, pauschal	80.000,00 €
Bepflanzung und Begrünung, pauschal	70.000,00 €
Markierung und Beschilderung, pauschal	10.000,00 €
Herstellung Leerrohrnetz für Breitband	60.000,00 €
Unvorhergesehenes und zur Rundung	40.369,20 €
Baunebenkosten (Baugrundgutachten, Honorare und Gebühren)	200.000,00 €
Gesamtkosten für Straßenbau, brutto	1.225.000,00 €
Erdarbeiten für Leitungsgräben der e.wa riss, Anteil am Angebot	114.990,16 €
Unvorhergesehenes und Rundung	4.009,84€
Baunebenkosten (Honorare und Gebühren)	21.000,00 €
Gesamtkosten für Leitungsgräben, brutto	140.000,00 €

Die Finanzierung der Kanalbaumaßnahme ist über den Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach abgedeckt.

Für die Erschließung mit Baustraßen, einschl. der Straßenbeleuchtung, des Baugebietes Hochvogelstraße, stehen derzeit im Haushalt 2014 unter HHSt. 02.6300100.951105 Mittel in Höhe von 1.346.049,68 € zur Verfügung.

Die Kosten der Leitungsgräben werden direkt mit der e.wa riss Netze GmbH verrechnet.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist somit gewährleistet.

5) **Weiteres Vorgehen**

Die Terminplanung der Firma Kirchhoff sieht vor, in diesem Jahr noch die Erdbewegungen durchzuführen und Anfang 2015 mit den Kanalbauarbeiten zu beginnen. Die Gesamtfertigstellung sämtlicher Arbeiten ist für Ende Juli 2015 vorgesehen.

