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Ausbau Verbindungsweg Hans-Liebherr-Straße/Breslaustraße (Bahnradweg) –  

Info Vergabe 
 

I.   Information 

 

1. Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 20. Oktober 2014 (Drucksache 

198/2014) der o. g. Baumaßnahme zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung 

der Bauvergabe. Die Straßenbauarbeiten wurden am 25. Oktober 2014 öffentlich ausge-

schrieben. Zur Submission am 12. November 2014 wurden 10 Angebote eingereicht.  

 

Die Rangliste der Bieter stellt sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt 

dar: 

 

1 Firma Hämmerle, Oggelshausen 120.063,62 €E,83 € 100,0 % 

2 Firma Kutter, Memmingen 134.240,28 €€,33 € 111,8 % 

3 Firma Hebel, Memmingen 136.715,24 €€,33 € 113,9 % 

4 Firma Strabag, Ehingen 146.322,61 €€,33 € 121,9 % 

5 Firma Gräser, Ochsenhausen 155.557,75 €9,78 € 129,6 % 

6 Firma Fensterle, Ertingen 156.553,72 €€,60 € 130,4 % 

7 Firma Weiss, Günzburg 158.173,35 €€,60 € 131,7 % 

8 Firma Beller, Herbertingen 160.470,24 €8,13 € 133,7 % 

9 Firma Grüner & Mühlschlegel, Biberach 161.248,40 €8,13 € 134,4 % 

10 Firma Schwall, Laupheim 186.271,19 €€,60 € 155,1 % 

 

Die Firmen Grüner & Mühlschlegel und Leonhard Weiss haben noch technische Nebenange-

bote unterbreitet, welche jedoch keinen Einfluss auf die Vergabe haben. 

 

 Das Angebot der Firma Hämmerle teilt sich wie folgt auf: 

 

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau) 118.271.48 € brutto 

Anteil Abwasserzweckverband (Kanal) 1.792,14 € brutto 

Angebotssumme  120.063,62 € brutto 
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Der Anteil des Abwasserzweckverbands Riß zur Sanierung von Kanalschächten ist über die 

Unterhaltungskosten im Haushalt 2015 des AZV finanziert. 

 

2. Vergabeentscheidung 

Die Straßenbauarbeiten wurden an die günstigste Bieterin, die Firma Hämmerle GmbH & Co. 

KG, Oggelshausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 11. November 2014 in Höhe von 

120.063,62 € vergeben. 

 

3. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme ist zu rechnen:  

 

Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Firma Hämmerle  118.271,48 € 

Bau- und Bestandsvermessung ca. 5.000,00 € 

Beweissicherung/Baugrunduntersuchung ca. 1.000,00 € 

Beschilderung/Bepflanzung/Ausstattung ca. 5.000,00 € 

Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc. ca. 15.728,52 € 

Gesamt:  145.000,00 € 

 

Die Verwaltung hat im Juli 2014 einen Antrag auf Zuwendungen nach dem LGVFG (Landes-

gemeindefinanzierungsgesetz) gestellt. Mit Bescheid vom 8. September 2014 hat das Regie-

rungspräsidium Tübingen einen Festbetragszuschuss von 46.000,00 € gewährt.  

 

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme 

folgende Haushaltsmittel eingestellt: 

 

HSt. Titel Betrag 

02.6300300.951601 Verbindungsweg Hans-Liebherr-Straße/ 

Breslaustraße (Bahnradweg) 

200.000,00 € 

Gesamt  200.000,00 € 

 

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet. 

 

4. Weiteres Vorgehen 

Der Baubeginn der Straßenbauarbeiten durch die Firma Hämmerle erfolgt entsprechend der 

Ausschreibung im Frühjahr 2015. In den Wintermonaten werden vorab schon notwendige 

Rückschnitte an Gehölzen durchgeführt. 

 

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist auf  Ende II. Quartal 2015 terminiert. 

 

 

 
Rechmann  
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