



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 254/2014

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	22.01.2015

Ausbau Verbindungsweg Hans-Liebherr-Straße/Breslaustraße (Bahnradweg) – Info Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 20. Oktober 2014 (Drucksache 198/2014) der o. g. Baumaßnahme zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. Die Straßenbauarbeiten wurden am 25. Oktober 2014 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 12. November 2014 wurden 10 Angebote eingereicht.

Die Rangliste der Bieter stellt sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt dar:

1	Firma Hämmerle, Oggelshausen	120.063,62 €	100,0 %
2	Firma Kutter, Memmingen	134.240,28 €	111,8 %
3	Firma Hebel, Memmingen	136.715,24 €	113,9 %
4	Firma Strabag, Ehingen	146.322,61 €	121,9 %
5	Firma Gräser, Ochsenhausen	155.557,75 €	129,6 %
6	Firma Fensterle, Ertingen	156.553,72 €	130,4 %
7	Firma Weiss, Günzburg	158.173,35 €	131,7 %
8	Firma Beller, Herbertingen	160.470,24 €	133,7 %
9	Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach	161.248,40 €	134,4 %
10	Firma Schwall, Laupheim	186.271,19 €	155,1 %

Die Firmen Grüner & Mühlshlegel und Leonhard Weiss haben noch technische Nebenangebote unterbreitet, welche jedoch keinen Einfluss auf die Vergabe haben.

Das Angebot der Firma Hämmerle teilt sich wie folgt auf:

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau)	118.271,48 € brutto
Anteil Abwasserzweckverband (Kanal)	1.792,14 € brutto
Angebotssumme	120.063,62 € brutto

Der Anteil des Abwasserzweckverbands Riß zur Sanierung von Kanalschächten ist über die Unterhaltungskosten im Haushalt 2015 des AZV finanziert.

2. Vergabeentscheidung

Die Straßenbauarbeiten wurden an die günstigste Bieterin, die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG, Oggelshausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 11. November 2014 in Höhe von 120.063,62 € vergeben.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme ist zu rechnen:

Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Firma Hämmerle		118.271,48 €
Bau- und Bestandsvermessung	ca.	5.000,00 €
Beweissicherung/Baugrunduntersuchung	ca.	1.000,00 €
Beschilderung/Bepflanzung/Ausstattung	ca.	5.000,00 €
Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc.	ca.	15.728,52 €
Gesamt:		145.000,00 €

Die Verwaltung hat im Juli 2014 einen Antrag auf Zuwendungen nach dem LGVFG (Landesgemeindefinanzierungsgesetz) gestellt. Mit Bescheid vom 8. September 2014 hat das Regierungspräsidium Tübingen einen Festbetragszuschuss von 46.000,00 € gewährt.

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme folgende Haushaltsmittel eingestellt:

HSt.	Titel	Betrag
02.6300300.951601	Verbindungsweg Hans-Liebherr-Straße/ Breslaustraße (Bahnradweg)	200.000,00 €
Gesamt		200.000,00 €

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn der Straßenbauarbeiten durch die Firma Hämmerle erfolgt entsprechend der Ausschreibung im Frühjahr 2015. In den Wintermonaten werden vorab schon notwendige Rückschnitte an Gehölzen durchgeführt.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist auf Ende II. Quartal 2015 terminiert.

Rechmann

