

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 139/2015**

| Beratungsfolge | | |
|----------------|------------|---------------|
| Gremium | öffentlich | Sitzungsdatum |
| Bauausschuss | ja | 06.07.2015 |

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2015
Vollausbau der Viehmarktstraße (östlicher Teil) und Neue Gasse in Biberach
- Info Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 20. April 2015 (Drucksache 82/2015) der o. g. Baumaßnahme zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. Die Straßenbauarbeiten wurden am 16. Mai 2015 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 10. Juni 2015 wurden 5 Angebote eingereicht.

Die Rangliste der Bieter stellt sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt dar:

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Firma Hämmerle, Oggelshausen | 204.207,45 € | 100,0 % |
| 2 | Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach | 223.105,06 € | 109,3 % |
| 3 | Firma Kutter, Memmingen | 259.847,70 € | 127,3 % |
| 4 | Firma L. Weiss, Günzburg | 263.696,73 € | 129,1 % |
| 5 | Firma Gräser, Ochsenhausen | 272.341,62 € | 133,4 % |

Entsprechend den Beratungen im Bauausschuss vom 20. April 2015 wird die Oberflächenbefestigung mit Asphaltbeton durchgeführt. Dem Ausbaustandard der Stadt Biberach folgend werden Randeinfassungen bzw. Rinnen mit grauem Granit ausgeführt.

Das Angebot der Firma Hämmerle teilt sich wie folgt auf:

| | |
|--|---------------------|
| Anteil Stadt Biberach (Straßenbau) | 200.469,66 € brutto |
| Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach (Kanal) | 3.737,79 € brutto |
| Angebotssumme | 204.207,45 € brutto |

Der Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach zur Sanierung von Kanalschächten ist über die Unterhaltungskosten im Haushalt 2015 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Biberach finanziert.

2. **Vergabeentscheidung**

Die Straßenbauarbeiten wurden an den günstigsten Bieter, die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG, Oggelshausen auf der Grundlage ihres Angebotes in Höhe von 204.207,45 € vergeben.

3. **Finanzierung und Kostenkontrolle**

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme ist zu rechnen:

| | | |
|---|-----|--------------|
| Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Firma Hämmerle | | 200.469,66 € |
| Bau- und Bestandsvermessung | ca. | 8.000,00 € |
| Beweissicherung | ca. | 15.000,00 € |
| Straßenbeleuchtung | ca. | 17.500,00 € |
| Beschilderung/Markierung/Bepflanzung/Ausstattung | ca. | 12.000,00 € |
| Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc. | ca. | 17.030,34 € |
| Gesamt | | 270.000,00 € |

Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme folgende Haushaltsmittel eingestellt:

| HSt. | Titel | Betrag |
|-------------------|---|--------------|
| 02.6300300.951430 | STK – Viehmarktstraße (Pfluggasse bis Zeppelinring) | 210.000,00 € |
| 02.6300300.951431 | STK – Neue Gasse | 120.000,00 € |
| Gesamt | | 330.000,00 € |

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. **Weiteres Vorgehen**

Zur Durchführung der Maßnahme wurde in der Ausschreibung ein Zeitfenster von Mitte August 2015 bis Juni 2016 vorgegeben. Der Baubeginn erfolgt nach Angaben der Firma Hämmerle nach Beendigung deren Arbeiten in der Martin- und Raustraße voraussichtlich Mitte September 2015. Es wird mit einer Bauzeit von 10 Wochen gerechnet.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Die Anwohner können nur bedingt zufahren.

Die geplante Baumaßnahme ist den Anliegern im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 23. März 2015 vorgestellt worden.