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I.  Information 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten wurden wie folgt vergeben:  

Dachdecker-, Flachdach- und Flaschnerarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 158.851,14 € 

ging an die Firma Holzbau Moser, 88447 Birkenhard. 

Türen, Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 140.385,60 € ging 

an die Firma Richard Stocker, 88524 Uttenweiler. 

Betriebliche Einbauten / Küchen zum Angebotspreis in Höhe von 66.398,74 € ging an die Firma 

Biber Möbel GmbH, 88433 Aßmannshardt. 

Elektroarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 285.443,55 € ging an die Firma Elektro Reiter, 

88400 Biberach.  

Gebäudeautomation zum Angebotspreis in Höhe von 111.442,91 € ging an die Firma RMA Building 

Automation GmbH, 71229 Leonberg. 

 
2) Submissionsergebnis im Einzelnen 

Nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A erbrachte die Submission vom 18. Juni 2020 fol-
gendes Ergebnis:  
 
Dachdecker-, Flachdach- und Flaschnerarbeiten (KG 300) 
 
folgende wertbare Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. Holzbau Moser, 88447 Birkenhard HA 158.851,14 € 100 % 

Fa. Dachbau Mühlen GmbH, 89584 Ehingen HA 181.943,54 € 115 % 

Fa. Dachbau Schmiedle, 89081 Ulm HA 208.817,34 € 129 % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, Firma Holzbau Moser, die bereits den Zuschlag für den Holzbau erhalten 
hat, ist dem Hochbauamt als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 
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Türen, Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten (KG 300) 
 
folgende Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. Richard Stocker Fensterbau GmbH, 88524 Uttenweiler HA 140.385,60 € 100 % 

Fa. Holzverarbeitung Bietsch, 87527 Ofterschwang HA 148.702,40 € 106 % 

Fa. Schreinerei Peter Knupfer, 88524 Uttenweiler-Dentingen HA 162.524,25 € 116 % 

Fa. Schreinerei Daiber, 88400 Biberach-Ringschnait HA 179.551,96 € 128 % 

Fa. FT-Vilstal GmbH, 92286 Rieden HA 201.938,46 € 144 % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, Firma Richard Stocker, ist dem Hochbauamt als zuverlässige und leis-
tungsfähige Firma bekannt. 
 
Betriebliche Einbauten / Küchen (KG 400) 
 
folgende wertbare Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. Biber Möbel GmbH, 88433 Assmannshardt HA 66.398,74 € 100 % 

HA = Hauptangebot     

Der Bieter, Firma Biber Möbel GmbH, ist dem Hochbauamt als zuverlässige und leistungsfähige 
Firma bekannt. 
 
Elektroarbeiten (KG 400) 
 
folgende Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. Elektro Reiter, 88400 Biberach HA 285.443,55 € 100 % 

Fa. Endlichhofer Elektrotech. GmbH & Co. KG, 88480 Achstetten HA 288.691,81 € 101 % 

Fa. Elektro W. Kessler GmbH, 88339 Bad Waldsee HA 292.990,91 € 103 % 

Fa. Baur Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, 88471 Laupheim HA 310.972,06 € 109 % 

Fa. Brodbeck und Kimmich, 88400 Biberach HA 312.633,75 € 110 % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, Firma Elektro Reiter, ist dem Hochbauamt als zuverlässige und leistungs-
fähige Firma bekannt. 
 
Gebäudeautomation (KG 400) 
 
folgende wertbare Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. RMA Building Automation GmbH, 71229 Leonberg HA 111.442,91 € 100 % 

Fa. Grickscheit Gebäudeautomation GmbH, 88444 Ummendorf HA 121.275,47 € 109 % 

Fa. MSR Gebäudetechnik GmbH, 89601 Schelklingen HA 147.947,33 € 133 % 

HA = Hauptangebot     

Über den günstigsten Bieter, Firma RMA Building Automation GmbH, wurden positive Referenzen 
eingeholt. Diese Firma hat bereits zufriedenstellend in Rissegg für die Stadt Biberach gearbeitet 
und ist somit dem Hochbauamt als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 
 
Nach Angebotseinholung und anschließend freihändiger Vergabe am 9. Juli 2020 lag folgendes 
Ergebnis vor:  
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Glaserarbeiten / Glasgiebel im Mehrzwecksaal (KG 300) 
 
folgende Angebote sind eingegangen:                                                                                        

Fa. Holzbau Moser, 88447 Birkenhard HA 22.874,18 € 100 % 

Fa. Sälzle – Zimmerei, Glasbau, 88400 Biberach HA 24.687,06 € 108 % 

Fa. Glas- und Metallbau Langegger GmbH, 88430 Rot a.d. Rot HA 28.789,84 € 126 % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, Firma Holzbau Moser, die bereits den Zuschlag für den Holzbau und die 
Dachdeckerarbeiten erhalten hat, ist dem Hochbauamt als zuverlässige und leistungsfähige Fir-
ma bekannt. 
 
3) Kostenstand / Kostenkontrolle 

Der Vergleich der Angebote für die vergebenen Gewerke mit der Kostenberechnung vom 
24.04.2019: 

Gewerk Kostenberechnung 
vom 24.04.2019 

Kostenanschlag 
vom 18.06.2020 

Differenz 

Dachdecker-, Flachdach- und 
Flaschnerarbeiten 

147.488,60 € 158.851,14 € - 11.362,54 € 

Türen, Fensterbau- und Son-
nenschutzarbeiten 

184.158,45 € 140.385,60 € 43.772,85 € 

Glaserarbeiten  bei Fenster enthalten. 22.874,18 € - 22.874,18 € 

Betriebliche Einbauten / Küchen 51.579,36 € 66.398,74 € - 14.819,38 € 

Elektroarbeiten 287.127,47 € 285.443,55 € 1.683,92 € 

Gebäudeautomation 133.518,00 € 111.442,91 € 22.075,09 € 

gesamt: 803.871,88 € 785.396,12 € 18.475,76 € 

rot  ( - ) = Überschreitung 
schwarz ( - ) = Unterschreitung 
Das Ausschreibungsergebnis der dargestellten fünf Gewerke erbrachte eine Unterschreitung 
gegenüber der Kostenberechnung um ca. 18.500,00 €.  
 
Mit weiteren Verschiebungen zwischen den Kostengruppen ergibt sich mit der aktuellen Vergabe 
folgendes Gesamtbild: 
 

KGR Hochbau / Außenanlage Kostenberechnung  
Stand 04/2019 

DS 2019/087 

Kostenprognose 
05.08.2020 

100 Grundstück 0,00 €  0,00 € 

200 Herrichten und Erschließen 18.738,39 €  23.980,30 € 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.548.036,28 €  1.559.974,55 € 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 853.143,30 €  914.547,12 € 

500 Außenanlagen – Dorfplatz + Parkplatz 360.285,59 €  407.485,58 € 

600 Ausstattung 112.478,80 €  112.478,80 € 

700 Baunebenkosten 738.818,53 €  711.741,79 €  
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Summe brutto 3.631.500,89 €  3.730.208,14 € 

zuzügl. Sicherheit, Ausschreibungs- u. Marktrisiko  181.575,04 €  82.867,79 € 

Gesamtsumme brutto 3.813.075,93 € 3.813.075,93 € 

zur Rundung (genehmigte Kosten) 3.815.000,00 € 3.815.000,00 € 

 
 
 
 
4) Finanzierung 

Die Maßnahme ist im HH-Plan finanziert.  
 
5) Weiteres Vorgehen 

Mit den in dieser Vorlage dargestellten Vergaben sind ca. 67 % aller Leistungen der Kostengruppe 
1 – 7 beauftragt. Die Veröffentlichung der 4. Ausschreibungsrunde mit weiteren Gewerken des 
Innenausbaus wie Trockenbau-, Fliesen-, Estrich- und Schreinerarbeiten ist für Ende September 
2020 vorgesehen, die Submission Ende Oktober 2020. Ebenso werden die Außenanlagen wie der 
Dorfplatz und die Verkehrsanlage in diesem Ausschreibungspaket integriert. Die Ausführungs-
fristen dieser Gewerke werden dem derzeitigen Zeitplan der drei Bauhauptgewerke angepasst. 
Die Außenhülle des Gebäudes ist bis Ende 2020 fertiggestellt. Somit können Ende 2020/Anfang 
2021 Installationen und Innenausbau erfolgen. Noch im Herbst soll die Entwässerung im Bereich 
des Dorf- und Parkplatzes fertiggestellt sein. Danach kann mit den Außenanlagen im Frühjahr 
2021, sobald die Witterung dies zulässt, begonnen werden. Der Holzbau als Gebäudehülle steht 
bereits planmäßig.  
 
 
 
Kopf-Jasinski 
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