




Grundriss EG

			Summe
Kostengruppe nach DIN 276			entfällt
100 Grundstück			entfällt
200 Herrichten und Erschließen			
300 Bauwerk - Baukonstruktion			8.593.000,00 € netto
400 Bauwerk - Technische Anlagen			3.635.000,00 € netto
500 Außenanlagen			2.880.000,00 € netto
600 Ausstattung und Kunstwerke			100.000,00 € netto
700 Baunebenkosten			4.247.000,00 € netto
Summe Kostengruppen 300-600 Netto / I. Quartal 2022 / ohne Baunebenkosten			15.208.000,00 €
Summe Kostengruppen 300-700 Netto / I. Quartal 2022 / mit Baunebenkosten			19.455.000,00 €
zzgl. Baupreissteigerung bis Baubeginn 3. Quartal 2023 KG 300-600	pauschal	10%	1.521.000,00 € netto
zzgl. Unvorhergesehenes KG 300-600	pauschal	10%	1.521.000,00 € netto
Gesamtsumme Kostengruppe 300-700 Netto inkl. Baupreisindex + Unvorhergesehenes			22.497.000,00 € netto
Gesamtkosten Ersatzneubau Freibad Biberach			22.500.000,00 € netto