Anlage 1: Angebotsvergleich Sicherheitsbeauftragter vom 25.05.2015

	Pirker + Pfeiffer Ingenieure; Münsingen	Ing.-Büro K.Langenbach, Sigmaringen	Breinlinger Ingenieure Beratende Ing. Tuttlingen, Stuttgart		BSM Planungs GmbH, München		BIT Ingenieure Öhringen		SHP Ingenieure, Hannover, auf Empehlung der Stadt Ulm	
Bestandsaudit Minikreisel Gaisentalstraße	1155,00	900,00								
Bestandsaudit u. Skizzierung von Lösungsansätzen Waldseer Str/Rißegger Str/Schlierenbachstr.	1695,00	1250,00								
je FGÜ 3x Zeppelinring; 1x Birkendorfer Straße	840,00	350,00								
Gesamt FGÜ	3360,00	1400,00								
Ortsbesichtigung mit Fotodokumentation		800,00								
Zwischensumme	6210,00	4350,00								
Nebenkosten 5%	310,50	217,50								
Zwischensumme	6520,50	4567,50								
Mehrwertsteuer	1238,90	867,83								
Honorarsumme gemäß Kalkulation	7759,40	**5435,33**								
Pauschalangebot inkl. Mwst.	**6700,00**									
Ortsbesichtigung; Projektstartgespräch			2 Tage	1800,00					2 Termine	
Projektbearbeitung;Bericht; Planerstellung			24 h à 85 €	2040,00			je 1200-1500 €		50 h à 90 €	4500
Konstrukteur			8 h à 65 €	520,00			x h à 75 €		120 h à 65 €	7800
Endbesprechung + Übergabe			6 h à 85 €	510,00			Fahrtk. 0,5€ per km			
Zwischensumme				4870,00	80h à 75 €	6000,00		7800,00		12300
Nebenkosten in %			6,00	292,20	5,00	300,00	5,00	390,00	8,00	984
Zwischensumme ohne Mwst.				5162,20		6300,00		8190,00		13284
Mwst. 19 %			19	980,82		1197,00		1556,10		2523,96
Honorarsumme gemäß Schätzung				**6143,02**		**7497,00**		**9746,10**		**15807,96**