

Projektnr.: 19015 Sanierung Sanitärbereiche Kindergarten St Michael  
210311-19015 Sanierung Sanitärräume KiGa St. Micheal

Nummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP	GB Netto	GB Brutto
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>				<b>68.449,38 €</b>	<b>81.454,76 €</b>
<b>300.000</b>	<b>Sicherheitseinrichtung, Baustelleneinrichtung</b>				<b>5.000,00 €</b>	<b>5.950,00 €</b>
Pos 0001	Baustelleneinrichtung	1,000	St	5.000,00 €	5.000,00 €	5.950,00 €
<b>300.018</b>	<b>Abdichtungsarbeiten</b>				<b>20.552,40 €</b>	<b>24.457,36 €</b>
Pos 0001	Beschichtungsarbeiten Vorarbeiten	1,000	St	2.277,00 €	2.277,00 €	2.709,63 €
Pos 0002	Beschichtungsarbeiten	1,000	St	14.850,00 €	14.850,00 €	17.671,50 €
Pos 0003	Beschichtungsarbeiten Zulage Bearbeitung einzelne Abschnitte	1,000	St	3.425,40 €	3.425,40 €	4.076,23 €
<b>300.033</b>	<b>Baureinigungsarbeiten</b>				<b>1.500,00 €</b>	<b>1.785,00 €</b>
Pos 0001	Baureinigungsarbeiten	1,000	St	1.500,00 €	1.500,00 €	1.785,00 €
<b>300.034</b>	<b>Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen</b>				<b>3.801,60 €</b>	<b>4.523,90 €</b>
Pos 0005	Wände Grundierung	70,000	m <sup>2</sup>	0,70 €	49,00 €	58,31 €
Pos 0004	Wände Fläche überspannen Malergewebe	70,000	m <sup>2</sup>	4,60 €	322,00 €	383,18 €
Pos 0006	Wände Anstrich	70,000	m <sup>2</sup>	3,50 €	245,00 €	291,55 €
Pos 0007	Decken Grundierung	65,000	m <sup>2</sup>	0,70 €	45,50 €	54,15 €
Pos 0008	Decke Fläche überspannen Malergewebe	65,000	m <sup>2</sup>	4,60 €	299,00 €	355,81 €
Pos 0009	Decke Anstrich	65,000	m <sup>2</sup>	3,50 €	227,50 €	270,73 €
Pos 0003	Malararbeiten sonstiges	1,000	St	1.980,00 €	1.980,00 €	2.356,20 €
Pos 0010	Malararbeiten Zulage Bearbeitung einzelne Abschnitte	1,000	St	633,60 €	633,60 €	753,98 €
<b>300.039</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>				<b>20.394,00 €</b>	<b>24.268,86 €</b>
Pos 0001	Trockenbau Innentüren	1,000	St	16.995,00 €	16.995,00 €	20.224,05 €
Pos 0002	Trockenarbeiten Zulage Bearbeitung einzelne Abschnitte	1,000	St	3.399,00 €	3.399,00 €	4.044,81 €
<b>300.084</b>	<b>Abbruch-,Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten</b>				<b>10.001,38 €</b>	<b>11.901,64 €</b>
Pos 0001	Rückbauarbeiten	1,000	St	8.334,48 €	8.334,48 €	9.918,03 €
Pos 0002	Rückbauarbeiten Zulage Bearbeitung einzelne Abschnitte	1,000	St	1.666,90 €	1.666,90 €	1.983,61 €

**Projektnr.: 19015 Sanierung Sanitärbereiche Kindergarten St Michael**  
**210311-19015 Sanierung Sanitärräume KiGa St. Micheal**

Nummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP	GB Netto	GB Brutto
<b>300.101</b>	<b>WC Trennwände</b>				<b>7.200,00 €</b>	<b>8.568,00 €</b>
Pos 0001	WC Trennwände	1,000	St	6.000,00 €	6.000,00 €	7.140,00 €
Pos 0002	Trockenarbeiten Zulage Bearbeitung einzelne Abschnitte	1,000	St	1.200,00 €	1.200,00 €	1.428,00 €
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Techn. Anlagen</b>				<b>85.143,83 €</b>	<b>101.321,16 €</b>
<b>400.042</b>	<b>Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen</b>				<b>78.279,83 €</b>	<b>93.153,00 €</b>
Pos 0001	Sanitär-Heizung	1,000	St	77.079,83 €	77.079,83 €	91.725,00 €
Pos 0002	Sanitär/Heizung Zulage Bearbeitung einzelne Abschnitte	1,000	St	1.200,00 €	1.200,00 €	1.428,00 €
<b>400.053</b>	<b>Niederspannungsanlagen - Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeräte</b>				<b>6.864,00 €</b>	<b>8.168,16 €</b>
Pos 0001	Elektro	1,000	St	6.864,00 €	6.864,00 €	8.168,16 €
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>				<b>16.108,67 €</b>	<b>19.169,32 €</b>
<b>700.101</b>	<b>Architekt</b>				<b>12.605,04 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
Pos 0001	Architekt	1,000	St	12.605,04 €	12.605,04 €	15.000,00 €
<b>700.102</b>	<b>Fachplanung HLS</b>				<b>3.503,63 €</b>	<b>4.169,32 €</b>
Pos 0001	Projektierung HS	1,000	St	3.503,63 €	3.503,63 €	4.169,32 €
<b>Summe Projekt</b>					<b>169.701,88 €</b>	<b>201.945,24 €</b>